

Determina prot. 40 del 11.03.2025

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

OGGETTO: INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE CHIESA DI SANTA CROCE IN CASTELLO DEL MATESE - CUP: F56J22000130006.

AFFIDAMENTO SERVIZI GEOLOGICI_CIG: B60BC55DFF

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.

Premesso:

- il Decreto Vescovile del 24.11.2022 prot. 175/2022 di nomina a Vicario Episcopale per l’Attuazione dei lavori di miglioramento sismico a valere sui fondi del PNRR a Don Emilio Angelo Meola;
- la Determina n.72 del 30.04.2024 con la quale è stato perfezionato l’affidamento dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento all’Arch. Linda Petrella;

Richiamati:

- l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - o per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
 - o per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei

milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178";
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, due edifici di culto di questa Diocesi;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di "Soggetto Attuatore Esterno" agli enti ecclesiastici.

Preso Atto:

- **che** con Decreto n. 351 del 20.12.2022 venivano individuati i soggetti attuatori esterni e assegnate le risorse ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021), così come modificato dal D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022) ed ulteriormente modificato dal D.L.115/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 142/2022
- **che** la Diocesi di Alife-Caiazzo risulta inserita all'interno dell'Allegato B "Elenco delle Diocesi e degli Enti Ecclesiastici assegnatari delle risorse" al **numero progressivo 22 per l'intervento: Campanile Chiesa di Santa Croce di proprietà della Parrocchia di Santa Croce in Castello del Matese l'importo totale di Euro 1.090.000,00;**
- in data 09.02.2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e la Diocesi di Alife-Caiazzo relativo all'intervento su indicato;
- **che** con Determina n. 205 del 21.12.2023 è stato approvato il Documento di Indirizzo della Progettazione;
- **che** con Determina n. 53 del 21.03.2024 veniva rettificato il Q.E. riferito al Documento di Indirizzo della Progettazione;

Visto:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il Decreto legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- l'art.48 della Legge 108/2021 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici;

Richiamata la Determina n. [32 del 04/03/2025](#) con la quale è stata indetta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e dell'art.1 comma 2 lett.a) della Legge 120/2020, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di T.D. (trattativa diretta), selezionando l'operatore economico ***Dott. Geol. Vincenzo SENESE, C.F. SNSCSC63C20B362U Partita iva 02203850611, con studio alla via Cesarano 42 C.A.P. 81013_Caiazzo (CE)*** per l'affidamento dell'incarico di **servizi geologici** relativo all'intervento denominato **Sicurezza Sismica del Campanile Chiesa di Santa Croce in Castello Del Matese CUP F56J22000130006**", per un importo stimato a base della procedura di euro **8.261,99 (ottomiladuecentosessantuno/99)**, oltre iva come per legge;

DATO ATTO che :

- in esecuzione della determinazione suddetta, in data 04/03/2025 è stata pubblicata sul MEPA la T.D. RDO n. 5157086, selezionando il citato operatore economico Dott. Geol. Vincenzo SENESE, C.F. SNSCSC63C20B362U Partita iva 02203850611;
- entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta, l'operatore economico selezionato Dott. Geol. Vincenzo SENESE, C.F. SNSCSC63C20B362U Partita iva 02203850611, ha provveduto a trasmettere, sulla piattaforma MEPA, la documentazione richiesta in merito alla procedura in oggetto, con un importo offerto pari ad euro 8.000,00, oltre oneri ed IVA come per legge;

ATTESO che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto, per il citato

operatore economico, ad effettuare le verifiche dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara;

CONSIDERATO che tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti, con protocollo n.117 del 11/06/2024, resta depositata agli atti di questo ufficio;

PRESO ATTO che tutte le verifiche effettuate hanno dato ESITO POSITIVO;

DATO ATTO, quindi, della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs 36/2023, per l'aggiudicazione efficace della procedura di che trattasi;

RILEVATO l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n.36/2023, di conflitto di interesse in capo allo scrivente e agli altri partecipanti al procedimento;

PRESO ATTO che:

- il codice CUP è: F56J22000130006;
- sul sistema SIMOG, è stato acquisito il prescritto codice CIG **B60BC55DFF**;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

VISTA la Legge 11 Settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;

CONSIDERATO che le funzioni di Responsabile Unico del presente Procedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, sono assunte dall'Arch. Linda Petrella;

Richiamato l'art. 32 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.: *"l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti"*;

DETERMINA

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, quanto segue

1. **Di dare atto** che sono state effettuate le verifiche in merito al possesso prescritti requisiti dichiarati in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario e che la relativa documentazione resta depositata agli atti di questo ufficio;
2. **Di dare atto** che le verifiche effettuate hanno dato esito positivo;
3. **Di aggiudicare**, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai **servizi geologici per l'intervento denominato Sicurezza Sismica del Campanile Chiesa di Santa Croce in Castello Del Matese CUP F56J22000130006**", al seguente operatore economico: Dott. Geol. Vincenzo SENESE, C.F. SNSCSC63C20B362U Partita iva 02203850611, con studio alla via Cesarano 42 C.A.P. 81013_Caiazzo (CE), alle condizioni di cui alla T.D. MEPA n. 5157086 ed alla relativa offerta economica, al netto del ribasso offerto, di euro 8.000,00, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
4. **Di dare atto** che il contratto verrà stipulato secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
5. **Di dare atto**, altresì, che l'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, andrà a vincolarsi al rispetto di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito alla tracciabilità dei flussi;
6. **Di dare atto** che:



- il codice CUP è: F56J22000130006;
- sul sistema SIMOG, è stato acquisito il prescritto codice CIG **B60BC55DFF**;
- 7. **Di dare atto** che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, sono assunte dallo scrivente Arch. Linda Petrella;
- 8. **Di provvedere** che la presente determinazione sarà pubblicata on line per 15 giorni consecutivi;

Piedimonte Matese, lì 11/03/2025

Il RUP

f.to Arch. Linda Petrella

Il Vicario Episcopale per il PNRR

f.to Don Emilio Angelo Meola